

Tableau récapitulatif - Chemins AF Forel (Lavaux) - Etape 2

Erratum -  
version 31.05.2022

Etape de réfection	2								
Description	Chemin de la Corbessière			Chemin de la Plumette	Chemin de la Grange Neuve		Chemin du Casard	Chemin de la Tour de Gourze	TOTAL
	Commune de Forel	Commune de Puidoux	Commune de Bourg-en-L.		Réfection chemin AF	Réfection rte communale			
Type de réfection	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	REP	
	m'	m'	m'	m'	m'	m'	m'	m'	m'
Longueur totale		1'290		680	840	70	105	2'845	5'830
Longueur réfectionnée	655	430	205	265	840	70	105	2'845	5'415
Largeur		3.25		3.0	3.5	3.5	3.0	3.5	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Travaux de génie civil	191'988	193'446	72'639	140'227	279'702	49'555	40'221	169'598	1'137'375
Inspection télévisée	3'088	1'919	453	--	1'961	--	540	--	7'961
Analyse en laboratoire	3'351	2'200	1'049	1'356	4'297	--	537	1'669	14'458
Essai pour détermination du liant	5'240	3'440	1'640	2'120	6'720	--	840	--	20'000
Plan Directeur	746	--	--	801	950	--	107	--	2'604
Etude et surveillance, comprend 5% de rabais	20'205	20'359	7'645	14'758	29'436	5'215	4'233	17'849	119'700
Honoraires de spécialiste (géom.)	2'000	1'200	600	700	2'100	800	300	2'500	10'200
Mise à jour SIG (Géoguchet)	600	700	--	350	550	250	250	--	2'700
Estimation hausse des prix	1'888	1'240	591	764	2'422	202	303	8'202	15'612
Sous-total	229'106	224'503	84'616	161'075	328'138	56'022	47'331	199'818	1'330'610
Divers et imprévus 15%	34'366	33'675	12'692	24'161	49'221	8'403	7'100	29'973	199'591
Total HT	263'472	258'179	97'308	185'237	377'359	64'426	54'431	229'791	1'530'201
TVA 7.7 %	20'287	19'880	7'493	14'263	29'057	4'961	4'191	17'694	117'826
<b>Coût total des travaux</b>	<b>283'759</b>	<b>278'059</b>	<b>104'801</b>	<b>199'500</b>	<b>406'415</b>	<b>69'387</b>	<b>58'622</b>	<b>247'485</b>	<b>1'648'027</b>
Déductions bâtiments non-agricole	5'000	5'000	5'000	10'000	35'000	--	10'000		
Intérêt agricole selon expertise fédérale	100%	100%	100%	100%	100%	--	100%	100%	
Taux provisoires des AF (VD et CH)*	72%	72%	72%	72%	57%	--	72%	25.-/m'	
Montant estimatif des subventions**	183'975	180'187	65'037	133'640	168'563	--	32'208	60'964	824'574
<b>Solde communal prévisible après déduction</b>	<b>99'784</b>	<b>97'872</b>	<b>39'764</b>	<b>65'860</b>	<b>237'852</b>	<b>69'387</b>	<b>26'414</b>	<b>186'521</b>	<b>823'453</b>
<b>Coût total des travaux de l'étape 2</b>	<b>1'648'027</b>								

\* selon décision d'octroi suite à l'expertise fédérale du 7 mai 2019. Sous réserve de l'allocation définitive des subventions VD et CH par la DGAV.

Les taux admis sont les suivants:

Zone de plaines :	AF CH: 27 %	AF VD: 30 %	soit un total AF CH et VD: 57 %
Zone de collines :	AF CH: 30 %	AF VD: 42 %	soit un total AF CH et VD: 72 %
Zone de montagnes I :	AF CH: 30 %	AF VD: 42 %	soit un total AF CH et VD: 72 %

\*\* Le montant estimatif des subventions se calcule de la manière suivante :

Pour réfection totale :	Les travaux sont subventionnés au prorata de l'intérêt agricole et du taux des AF attribué au chemin.
	Les subventions sont calculées uniquement sur le gabarit standard des AF, soit une largeur de 3 mètres.
Pour une réfection périodique (REP) :	Les travaux sont subventionnés à hauteur de Frs 25.-/m' multiplié par les taux admis selon la zone.

\*\*\* Intérêt agricole admis selon l'expertise fédérale avec déduction proportionnelle en cas de chemin plus large que 3.0 m